Zatgcznik nr 3 - Wzér porozumienia z Wnioskodawcg o dofinansowanie zadania w formule P+B

Porozumienie
z dnia

pomiedzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[wnioskodawca]

w sprawie wspoétpracy przy realizacji zadania polegajgcego na zaprojektowaniu

i budowie skrzyzowania dwupoziomowego w postaci tunelu

drogowego/wiaduktu drogowego w w km linii
kolejowej nr XXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXX W ciggu drogi
nr wraz z budowg przylegtego uktadu drogowego, w zamian za

likwidacje przejazdu/éw drogowo-kolejow/ego/ych

kat. zlokalizowan/ego/ych w km w ul.

iwkm w ul. , W ramach projektu pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa

na skrzyzowania dwupoziomowe”



Niniejsze POROZUMIENIE zostato zawarte w dniu r.
przez:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisane do
rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XlII Wydziat
Gospodarczy KRS Nr 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, z kapitatem

zaktadowym wynoszacym 33 335 532 000,00 zt w catosci wptaconym, reprezentowane przez:

zwane dalej PLK SA

a
[wnioskodawcal] , Z siedzibg: ul. , 00-000 ,
NIP , REGON , reprezentowang przez:

zwane dalej Wnioskodawcg,

tacznie zwane dalej Stronami lub Zamawiajgcymi.

Preambuta
Zwazywszy, ze:

1. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.

z 2023 r., poz.645) zarzadca drég publicznych w jest wtasciwy zarzadca drog;
2. Na podstawie porozumienia z Zarzagdem Drog xxx w , [wnioskodawca]

jest zarzadcg drég (DP nr )i (DP nr )

w ;

3. PLK SA jest spotkg prawa handlowego powotang do prowadzenia dziatalnosci w zakresie

zarzgdzania liniami kolejowymi;

4. W zarzadzie PLK SA znajdujg sie przejazdy kolejowo-drogowe kat. w km
i wkm linii kolejowej nr XXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXX zlokalizowane
w ciggu ul. iul. ;

5. W ramach inwestycji wiasnych oraz na podstawie porozumienia, o ktérym mowa w ust. 2,
[wnioskodawca] planuje zmiane uktadu drogowego na terenie miasta poprzez
budowe skrzyzowania dwupoziomowego drogi Xxx nr i linii kolejowej nr

w postaci tunelu drogowego/wiaduktu drogowego (dalej: Obiekt) wraz z budowg przylegtego
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ukfadu drogowego oraz likwidacjg istniejgcych przejazdéw drogowo-kolejowych w ciggu ulicy

[ wraz z opracowaniem dokumentacji (dalej: Inwestycja).

6. Strony ustalajg, ze [wnioskodawca] zleci opracowanie dokumentaciji projektowej skrzyzowania
dwupoziomowego i uktadu drogowego. Na podstawie tej dokumentacji ztozy wniosek o decyzje
ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej)/posiada decyzje ZRID lub inne decyzje
wymagane prawem niezbedne do rozpoczecia robot, w szczegdlnosci wynikajgce z ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z p6zn. zm.). Planowane otrzymanie

prawomocnej decyzji to r.

7. [Wykonawca wybrany w Postepowaniu pozyska kompletng Dokumentacje Projektowg
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682

Z pézn. zm.) dla Zadania w terminie
8. Wykonawca wybrany w Postepowaniu wybuduje Obiekt w terminie

9. [wnioskodawca] zgtosit Zadanie do Projektu, ktére zostato zakwalifikowane przez PLK SA
do dofinansowania, w zakresie zaprojektowania i budowy Obiektu oraz likwidacji przejazdéw

kolejowo-drogowych, o ktérych mowa w pkt 4 Preambuty.

10. W ramach projektu pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-drogowych
w tym ich przebudowa na skrzyzowania dwupoziomowe”, PLK SA udzieli wsparcia
Whnioskodawcy w zakresie realizowanego Zadania majgcego zwigzek z infrastrukturg kolejowa,
takiego jak projektowanie i budowa skrzyzowania wielopoziomowego w miejscu likwidowanych

przejazdéw kolejowo-drogowych w poziomie szyn;

Majgc powyzsze na wzgledzie, Strony postanowity zawrze¢ Porozumienie regulujgce zasady
finansowania oraz wspétdziatania Stron przy realizacji Inwestyciji, o ktérej mowa w pkt 5

Preambuty.

STRONY POSTANAWIAJA, co nastepuje:

§ 1 Definicje
W Porozumieniu obowigzywa¢ bedg nastepujgce definicje:
1) Dokumentacja Projektowa oznacza dokumentacje projektowg Zadania;
2) Infrastruktura Drogowa oznacza droge pod linig kolejowg wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury drogi, w tym infrastrukturg kanalizacyjng w zakresie odwodnienia drogi oraz

drogami dojazdowymi do Obiektu;
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3) Infrastruktura Kolejowa oznacza elementy konstrukcji obiektu przenoszgce obcigzenia od
taboru kolejowego (wiadukt kolejowy), przejazd kolejowo-drogowy, infrastrukture
energetyczng, kablowg i teletechniczng bedacg majatkiem PLK SA stuzgcg do prowadzenia
ruchu kolejowego

4) JST oznacza Jednostke Samorzgdu Terytorialnego

5) MI oznacza Minister Infrastruktury;

6) Obiekt oznacza skrzyzowanie dwupoziomowe drogi Xxx nr i linii kolejowej nr
w postaci tunelu drogowego/wiaduktu drogowego;

7) Porozumienie oznacza niniejsze Porozumienie zawarte pomiedzy PLK SA a
[wnioskodawcg];

8) Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych Inwestycji, prowadzone na podstawie ustawy PZP,

9) Projekt oznacza projekt pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-
drogowych w tym ich przebudowa na skrzyzowania dwupoziomowe” ujety w Krajowym
Programie Kolejowym;

10) PT oznacza Protokdt zdawczo-odbiorczy $rodka trwatego;

11) PZP oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwieh publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.).

12) UDP oznacza ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
p0z.645)

13) UInwDP oznacza ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.,p0z.162),

14) Ustawa o Udostepnianiu Informacji o Srodowisku oznacza ustawe z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informaciji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
p0z.1094),

15) UoTK oznacza ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
po0z.1786).

16) Wykonawca oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robét budowlanych lub
obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub Swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie
zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie realizacji Inwestycji;

17) Zadanie/lnwestycja oznacza przedsiewziecie polegajgce na budowie skrzyzowania
dwupoziomowego drogi xxx nr i linii kolejowej nr w postaci tunelu

drogowego/wiaduktu kolejowego (Obiekt) wraz z budowg przylegtego uktadu drogowego
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oraz likwidacjg istniejgcych przejazdéw drogowo-kolejowych w ciggu ulicy
i ;

18) Zamawiajacy oznacza Wnioskodawce i PLK SA;

19) ZRID oznacza decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydang na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (UInwDP).

§ 2 Uzgodnienia dotyczace zadania
1. Strony ustalajg, ze kazda ze Stron wspétpracowaé bedzie z wytonionym Wykonawcg oraz

innymi podmiotami przy realizacji swojej czesci Inwestycji.

2. Na Inwestycje skladac¢ sie bedg w szczegdlnosci:

a. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji przejazdow kolejowo-

drogowych oraz budowy skrzyzowania dwupoziomowego kat. w km
i wkm linii kolejowej nr XXXXXXXX — XXXXXXXXXXXX zlokalizowanych
w ciggu ul. (DP nr ) iul. (DP nr ),

b. likwidacja przejazdéw kolejowo-drogowych kat. w km
i w km linii kolejowej nr XXXXXXXX — XXXXXXXXXXXX zlokalizowanych
w ciggu ul. (DP nr ) iul (DP nr ),

C. budowa skrzyzowania dwupoziomowego w postaci tunelu drogowego/wiaduktu

drogowego (Obiekt) w km linii kolejowej nr w

d. powigzanie Obiektu z istniejgcym uktadem ulic poprzez budowe uktadu drogowego,
e. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia Obiektu,

f. inne niezbedne urzgdzenia wynikajgce z projektu.

3. Strony zaktadajg, iz szacowana wartos¢ Inwestycji wynikajgca z kosztorysu inwestorskiego
wynosi ok. zt netto/brutto, (stownie: 00/100).

4. Strony zobowigzujg sie, zgodnie z art. 38 PZP, do wspdlnego przeprowadzenia
Postepowania, z tym ze Zamawiajgcym upowaznionym do przeprowadzenia postepowania i
udzielenia zamowienia bedzie [wnioskodawcal].

5. Umowa z wytonionym na podstawie przeprowadzonego Postepowania Wykonawcg bedzie
umowa trojstronng podpisang przez upowaznionych na podstawie petnomocnictw
przedstawicieli PLK SA, [wnioskodawcy] oraz Wykonawcy i zawiera¢ bedzie postanowienia
dotyczgce partycypacji kazdego z Zamawiajgcych w okre$lonej cze$ci zamédwienia, a takze
sposobu rozliczen Zamawiajgcych z Wykonawca.

6. Niniejsze Porozumienie upowaznia [wnioskodawce]/jednostke wyznaczong przez

[wnioskodawce] do przygotowania przeprowadzenia Postepowania i udzielenia zamowienia
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na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych dla realizacji Inwestycji oraz
okresla zasady przygotowania i przeprowadzenia Postepowania, warunki realizaciji
Inwestycji, sposob finansowania Inwestycji oraz wzajemne obowigzki Stron.

7. Finansowy udziat PLK SA w Zadaniu polega¢ bedzie na sfinansowaniu dokumentacji
projektowej i robot budowlanych Obiektu w zakresie Obiektu nad/pod torami w proporcji,
ktéra uprzednio zostata zadeklarowana przez Wnioskodawce na etapie zgtoszenia: dla
Whioskodawcy %, dla PLK SA %

Do uzupeinienia adekwatnie do sytuacji: W przypadku budowy wiaduktu drogowego zakres
partycypaciji dotyczy finansowania przesta nad torami wraz z podporami na ktérym zostato
oparte, zas w przypadku przeprowadzania wiaduktu drogowego nad linig kolejowg i
biegngca rownolegle do niej drogg koszt przesta i podpory od strony toru, infrastruktury
nalezgcej do PLK SA, a w przypadku przeprowadzenia drogi pod torami partycypacja
dotyczy konstrukcji bezposrednio przenoszacej obcigzenia od ruchu kolejowego, w
granicach obszaru kolejowego. Za element kolejowy uznac¢ nalezy infrastrukture potozong
wzdtuz toru oraz konstrukcje obiektu stuzgcg do przeniesienia obcigzen od ruchu
kolejowego czyli przesto, przyczofki oraz ich fundamenty bez uwzgledniania konstrukcji
oporowych utrzymujgcych grunt poza obszarem konstrukcji niosgcej tory, utrzymujgcych

grunt wzdtuz drogi oraz strefy zagrozenia i bezpieczenstwa.

w tgcznej kwocie do maksymalnej wysokoSci zt netto ( zt)

w tym ewentualna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnej wysokosci 10%
pierwotnej wartosci wynagrodzenia netto umowy z Wykonawca. Maksymalne kwoty, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim wynikajg z szacowanej wartoéci Zadania na etapie
zawierania porozumienia. PLK SA zlikwiduje rowniez na wtasny koszt przejazdy kolejowo -

drogowe w ciggu ul. (DP nr )iul (DP nr )

8. [wnioskodawca] zobowigzuje sie do nalezytej realizacji catej Inwestycji i sfinansowania
pozostatej czesci Inwestycji poza zakresem wskazanym w § 2 ust. 7, w tym pokrycia
kosztow budowy drég dojazdowych do Obiektu, kosztéw roszczen i odszkodowan naleznych
osobom trzecim za nieruchomosci nabyte w celu realizacji Inwestycji. Koszty lezgce po
stronie [wnioskodawcy] szacowane sg na ok. zt netto w tym ewentualna
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnej wysokosci 10% pierwotnej
wysokosci wynagrodzenia netto umowy z Wykonawcg. W przypadku przekroczenia kwoty
wskazanej w ust. 3 waloryzacja leze¢ bedzie po stronie JST.

9. Strony ustalajg, ze w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych,
o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawiania faktur VAT
za okreslony w ust. 7 zakres robot bezposrednio na PLK SA.
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10.W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizszg ceng, ztozonej
w Postepowaniu przekroczy kwote, ktérg Strony zamierzaty przeznaczy¢ na sfinansowanie
dokumentacji projektowej i robét budowlanych, Strony uznajg za niezbedne, aby w pierwszej
kolejnosci podjaé nastepujgce dziatania:
1) Strony uniewaznig Postepowanie i dokonajg jego powtdrzenia, lub wspdlinie podejma
decyzje o zwiekszeniu swojego zaangazowania finansowego w sytuacji dostepnych

Srodkow finansowych.

2) Jezeli w wyniku powtdrzenia Postepowania cena najkorzystniejszej oferty lub oferta

Z najnizszg ceng w dalszym ciggu przewyzszy kwote, ktérg Strony zamierzajg

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, to Strony moga:

a) w sytuacji dostepnych srodkow finansowych podjg¢ decyzje o wspdlnym
zwiekszeniu swojego zaangazowania finansowego zgodnie z zasadg finansowania
wskazang w ust. 7, lub

b) zmniejszy¢ zakres rzeczowy Zadania zachowujgc jednoczesnie cel jego realizacji
na potrzeby Projektu,

3) Gdy warunki okreslone w pkt 2 nie mogg by¢ spetnione, Wnioskodawca uniewazni

Postepowanie, w wyniku czego dojdzie do rezygnacji z dalszej realizacji Zadania.

W takim przypadku Strony nie bedg dochodzity wzgledem siebie zadnych roszczen.

11.W przypadku, gdy na etapie realizacji dokumentacji projektowej i/lub robét, wzrosng koszty
ze wzgledu na nieprzewidziane okolicznosci, Strony po uznaniu ich za zasadne, podejma
starania do znalezienia dodatkowych srodkow i pokrycia ich zgodnie z zasadami

wspotfinansowania, o ktérych mowa w ust. 7.

12.Strony podpiszg stosowny aneks do Porozumienia potwierdzajacy dokonane pomiedzy nimi
ustalenia, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2 oraz ust. 11. Brak podpisania przez Wnioskodawce
aneksu bedzie réwnoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia woli o odstgpieniu od realizacji

Zadania wspodlnie z PLK SA.

13.Szczegdbtowe warunki rozliczen, sposob i terminy ptatnosci za wykonang dokumentacije
projektows i roboty budowlane okreslone zostang w umowie trojstronnej pomiedzy
Zamawiajacymi a Wykonawca, ktéra zostanie zawarta po przeprowadzeniu Postepowania,
0 ktérym mowa w ust. 4.

14.[wnioskodawca] przyjmuje do wiadomosci, iz $rodki finansowe na realizacje Inwestycji bedg
pochodzi¢ ze srodkéw budzetu panstwa, W zwigzku z powyzszym Wykonawca wytoniony
w Postepowaniu, w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 zobowigze sie do:

a) podjecia dziatan informacyjnych zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7

maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
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podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa

lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953);

b) zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami zgodnie z art. 6 ustawy
Z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240);

c) wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy PZP;

d) prawa wgladu MI oraz innych uprawnionych podmiotéw kontrolujgcych do dokumentéw

zwigzanych z realizowanymi Zadaniami, w tym dokumentéw finansowych.

15.Strony zobowigzujg sie do prowadzenia dla Inwestycji odrebnej informatycznej ewidencji

ksiegowej kosztow, wydatkdéw i przychoddw lub stosowania w ramach istniejgcego
informatycznego systemu ewidencji ksiegowej odrebnego kodu ksiegowego umozliwiajgcego
identyfikacje wszystkich transakcji i poszczegdlnych operaciji bankowych zwigzanych

Z Inwestycjg oraz do dokonywania ksiegowan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

16.Strony zobowigzujg sie do przechowywania w sposéb gwarantujgcy nalezyte

bezpieczehstwo informacji, wszelkich danych i dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji. Dotyczy to w szczegolnosci dokumentaciji zwigzanej z zarzgdzaniem finansowym,

merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umow z Wykonawcami.

17.Strony zobowigzujg sie do wspotpracy w zakresie realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci

poprzez wzajemne informowanie si¢ o zdarzeniach majgcych istotny wptyw na jej realizacje,
w tym o wszelkich roszczeniach zgtaszanych przez osoby trzecie majagcych zwigzek
z Inwestycja, w tym takze o wszelkich decyzjach lub postanowieniach organéw administraciji
publicznej dotyczgcych Inwestyciji.

§ 3 Projekt inwestycji i finansowanie
. Strony uzgadniajg, iz Inwestycja zostanie zrealizowana przez [wnioskodawce] w oparciu

0 niezbedne decyzje administracyjne.
. [wnioskodawca] zobowigzuje sie do:

a) pozyskania uzgodnienia PLK SA opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Dokumentacja, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim powinna zostaé
opracowana zgodnie ze standardami technicznymi i dokumentami bazowymi
obowigzujgcymi w PLK SA dostosowanymi do potrzeb inwestycji wspdlnej przez osoby

z doswiadczeniem w realizacji zadanh inwestycyjnych na terenie kolejowym,

b) nadzoru Wykonawcy przy pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbednych do
realizacji Inwestycji oraz wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z tych decyzji, w tym

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Strona 8z 20



c) pozyskania decyzji administracyjnych UTK, o ile takie bedg wymagane w ramach

certyfikacji WE dla podsystemow strukturalnych,

d) przygotowania materiatow przetargowych, uzgodnienia ich z PLK SA i przeprowadzenia,

zgodnie z PZP i na podstawie udzielonych przez PLK SA petnomocnictw, Postepowania,
e) wybudowania Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 lit. ¢, d, e, f,
f) pokrycia kosztow, o ktérych mowa w § 2 ust. 8.,
g) zagwarantowania udziatu wyznaczonego przedstawiciela PLK SA w Postepowaniu,

h) zagwarantowania PLK SA dostepu do wszelkich danych na temat postepu rzeczowego
i finansowego Inwestyciji,

i) poddania sie kontroli w zakresie prawidtowosci prowadzonego postepowania
oraz pozostatych etapéw realizacji Inwestycji,

j) przekazania PLK SA autorskich praw majatkowych na wszystkich mozliwych polach
eksploatacji i zgody autorow na modyfikacje, w zakresie projektow odnoszacych sie
do infrastruktury kolejowej, w ktorych PLK SA partycypuje w kosztach, w ramach
sporzgdzonej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentacjg powykonawczg
wraz z prawem do wykonywania zaleznych praw autorskich do dokumentacji. Sposob

korzystania zostanie sprecyzowany w umowie z Wykonawca.
3. PLK SA zobowigzuije sie do:
a) uzgodnienia dokumentacji projektowej Inwestycji w zakresie Obiektu,

b) udzielenia [wnioskodawcy] wszelkich petnomocnictw koniecznych do przygotowania

i przeprowadzenia Postepowania, wraz z prawem substytuciji,
c) udziatu w Postepowaniu, o ktorym mowa w lit b.

4. [wnioskodawca] zobowigzany jest bez zbednej zwtoki doreczy¢ PLK SA po pozyskaniu kopie
nastepujgcych dokumentow potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem:
a) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
b) informacji na temat podania przez organ do publicznej wiadomosci zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
c) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z potwierdzeniem jej ostatecznosci,
d) informaciji na temat podania przez organ do publicznej wiadomosci decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach,

e) Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia (KIP) wraz z zatgcznikami, w tym uzupetnieniami
sktadanymi na wezwania organu prowadzgcego postepowanie w sprawie wydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

Strona 9z 20



§ 4 Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego

. Zgodnie z art. 38 PZP Strony wyznaczajg [wnioskodawce] jako Zamawiajgcego
upowaznionego do przeprowadzenia Postepowania w ich imieniu i na ich rzecz.

. Postepowanie przygotuje i przeprowadzi [wnioskodawca]/lub jednostka wyznaczona przez
[wnioskodawce] zgodnie z przepisami PZP oraz zgodnie z wewnetrznymi procedurami
obowigzujgcymi [wnioskodawce].

. [wnioskodawca] zobowigzuje sie do przygotowania i wszczecia Postepowania nie pdzniej niz
w ciggu 7 miesiecy od dnia podpisania Porozumienia.

. PLK SA udzieli [wnioskodawcy] petnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia

Postepowania dla realizacji Inwestycji oraz do reprezentowania Stron w przedmiotowym

Postepowaniu, wraz z prawem substytucji.

. [wnioskodawca] informuje, a PLK SA przyjmuje do wiadomosci, ze kierownik Zamawiajgcego
— [wnioskodawca] moze powierzy¢ wykonanie zastrzezonych dla siebie czynnosci w sposob

przyjety u Wnioskodawcy.

. [wnioskodawca], jako Zamawiajgcy upowazniony do przygotowania i przeprowadzenia

Postepowania, odpowiada w szczegdlnosci za:

a) ustalenie wartosci wspoinego zaméwienia publicznego obejmujgcego dokumentacije

projektowg oraz roboty budowlane dla realizacji Inwestycji, przy udziale PLK SA,

b) przygotowanie dokumentacji przetargowej, opracowanej zgodnie ze Standardami
Technicznymi i dokumentami bazowymi obowigzujgcymi w PLK SA dostosowanymi do
potrzeb Zadania przez osoby z doswiadczeniem w realizacji zadan inwestycyjnych na
terenie kolejowym, w tym SWZ, oraz przekazanie PLK SA wskazanej dokumentacji
przetargowej do uzgodnien w szczegdlnosci Umowy, w ktorej bedg regulowane

wzajemne zobowigzania PLK SA i Wykonawcy,
c) wykonywanie obowigzkéw kierownika zamawiajgcego,
d) powotanie komisji przetargowej, biegtych,
e) publikacje wymaganych przepisami PZP ogtoszen,
f) badanie i ocene ofert,
g) wybdr oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienie Postepowania,
h) czynno$ci zwigzane ze zwrotem lub ewentualnym zatrzymaniem wadium,
i) wszelkie inne czynnosci wynikajgce z przepiséw prawa, w tym czynnosci podejmowane

w postepowaniu odwotawczym w przypadku wniesienia przez wykonawcow srodkow
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ochrony prawnej, udzielenie petnomocnictwa w imieniu Stron do reprezentowania przed

Krajowg Izbg Odwotawczg oraz przed Sgdem powszechnym,
i) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowe;j.

7. Strony ustalajg, iz [wnioskodawca] ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek inne zobowigzania finansowe powstate w zwigzku
Z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce przepisow ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
w przypadku naruszenia warunkéw i obowigzkow, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci, o ktérych

mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewow.

8. [wnioskodawca] powota komisje przetargowg. W sktad komisji przetargowej powotani

Zostanie przedstawiciel PLK SA

9. Spotkania komisji przetargowej odbywac sie beda u [wnioskodawcy] w

Z mozliwoscig zdalnego uczestnictwa.

10.PLK SA w ciggu dwoch dni od zawarcia Porozumienia wyznaczy swojego przedstawiciela do
pracy w komisji przetargowej, przekazujgc drogg elektroniczng na adres
imie i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon i adres poczty elektronicznej) swojego
przedstawiciela. W przypadku zmiany przedstawiciela [wnioskodawca] zostanie o tym fakcie

niezwiocznie poinformowany.

11.Strony ustalajg, ze o spotkaniach komisji przetargowej przedstawiciel PLK SA bedzie
informowany drogg elektroniczng na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym
spotkaniem. Brak prawidtowo powiadomionego przedstawiciela PLK SA nie wstrzymuje
spotkania komisji. Potwierdzeniem prawidtowego powiadomienia przedstawiciela PLK SA

bedzie potwierdzenie odczytu.

12.[wnioskodawca] zastrzega mozliwo$¢ wyznaczenia spotkania komisji w terminie krétszym niz
wynikajgcy z ust. 11 w przypadku koniecznosci zapewnienia zgodnosci postepowania
z przepisami PZP, a w szczegdlnosci w celu dochowania terminéw przewidzianych
przepisami PZP. W takim przypadku o terminie spotkania komisji przetargowej przedstawiciel

PLK SA bedzie informowany niezwtocznie drogg elektroniczng oraz telefonicznie.

13.Wszelka korespondencja miedzy cztonkami komisji przetargowej bedgcymi
przedstawicielami [wnioskodawcy] a cztonkiem komisji bedgcym przedstawicielem PLK SA

bedzie odbywata sie drogg elektroniczng. Adresy poczty elektronicznej lub skrzynki e-PUAP i
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numery telefonéw cztonkéw komisji bedgcych przedstawicielami [wnioskodawcy] zostang

przekazane przedstawicielowi PLK SA niezwtocznie po powotaniu komisji przetargowe;j.

14.Przedstawiciel PLK SA bedacy cztonkiem komisji przetargowej przedstawi [wnioskodawcy]
wszelkie wytyczne instytucji finansujgcej oraz postanowienia umowy o dofinansowanie
planowanej do zawarcia miedzy instytucjg finansujgcg a PLK SA, do ktérych stosowania
Strony bedg zobowigzane. Ww. dotyczy réwniez przedstawienia postanowien, ktore
w zwigzku z dofinansowaniem bedg musialy by¢ wprowadzone w dokumentacji przetargowej,

w tym umowie z Wykonawca.

15.Uzgodnienie przez PLK SA materiatéw przetargowych nastagpi przez ich zatwierdzenie przez
wyznaczonego do komisji przetargowej przedstawiciela PLK SA. W zwigzku z udziatem
przedstawiciela PLK SA w pracach komisji przetargowej, PLK SA nie wymaga dodatkowo
przedstawiania do akceptacji dokumentéw przygotowywanych w przedmiotowym

postepowaniu i zwigzanych z jego prowadzeniem.

16.Strony ustalajg, ze sktadanie i otwarcie ofert odbedzie sie przy uzyciu $rodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

17.W przypadku zatrzymania wadium kwota wadium zostanie podzielona przez Strony
proporcjonalnie do finansowego udziatu Stron w przedsiewzieciu, ustalonego w stosunku do

wartosci szacunkowej zamoéwienia, o ktérej mowa w § 2 ust.7.

18.Nadzor nad realizacjg przedmiotowego zamdwienia publicznego bedzie petnit
Whnioskodawca. Nadzoér nad realizacjg ze strony PLK SA odbywat sie bedzie na zasadach
okreslonych w umowie z Wykonawca, ktorej tres¢ powinna by¢ uzgodniona z PLK SA, oraz

zgodnie z warunkami i uzgodnieniami PLK SA wydanymi na etapie dokumentacji projektowej.

19.Umowa z Wykonawcg wytonionym na podstawie przeprowadzonego Postepowania bedzie

zawarta w formie

20.W przypadku wystgpienia przez Wykonawce o zwrot kosztéw udziatu w Postepowaniu lub
uzasadnionych kosztéw uczestnictwa oraz uznania jego roszczenia, koszty te zostang
podzielone przez Strony proporcjonalnie do finansowego udziatu Stron w przedsiewzieciu

ustalonego w stosunku do warto$ci szacunkowej zaméwienia, o ktérej mowa w §2 ust. 7

21.Koszty ewentualnego postepowania odwotawczego i skargi do Sgdu Strony poniosa
proporcjonalnie do finansowego udziatu Stron w przedsiewzieciu ustalonego w stosunku do
warto$ci szacunkowej zamowienia, o ktérej mowa w §2 ust. 7

22.Zapisy opcjonalne: W przypadku podjecia przez Strony decyzji o koniecznosci udzielenia
zamowienia na wykonywanie, nadzoru nad robotami budowlanymi Strony dokonajg

odpowiedniej modyfikacji postanowieh porozumienia.
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§ 5 Realizacja inwestycji

1. PLK SA oswiadcza, ze Inwestycja bedzie wspoffinansowana przez PLK SA ze srodkéw
pochodzgcych ze srodkéw krajowych i musi zosta¢ zakohczona i rozliczona do konca r.

2. Zapisy opcjonalne: Ze wzgledu na termin zakonczenia realizowanej obecnie przez PLK SA
modernizacji linii kolejowej nr na odcinku — ,
budowa skrzyzowania dwupoziomowego przez [wnioskodawce] musi by¢ realizowana jako
zadanie kompatybilne, gdyz z chwilg rozpoczecia biegu terminu trwatosci Projektu, wszelkie
prace na tym odcinku linii nr ....... stang sie niemozliwe. Wskazane jest skoordynowanie i
jednoczesne wykonanie obu projektow w ramach planowanych zamknie¢ torowych w
latach

3. Zapisy opcjonalne: W zwigzku z prowadzong modernizacjg linii kolejowej nr na odcinku
— Strony uzgadniajg, ze — bez wzgledu na stopienn zaawansowania budowy
Obiektu — likwidacja przejazdow kolejowo-drogowych kat. w km I w km
linii kolejowej nr XXXXXXXXXXX — XXXXXXXX zlokalizowanych w ciggu ul.

(DP nr )iul. (DP nr ) nastgpi przed uruchomieniem aplikacji
sterowania ruchem kolejowym (srk), w czasie niezbednym dla demontazu przejazdow.
Uzgodnienie to jest ostateczne i nie moze byc¢ przez [wnioskodawce] odwotane, poniewaz
skutkiem podpisania niniejszego Porozumienia bedzie nie uwzglednienie ww. przejazdow z
aplikacji srk, co uniemozliwi ich obstuge.

4. [wnioskodawca] deklaruje petng gotowos¢ do wybudowania Obiektu w terminie wskazanym
w pkt 8 Preambuty.

5. Strony uzgodnig termin, w ktorym nastgpi wspdlny protokolarny odbiér wybudowanego
Obiektu od Wykonawcy:

a. odbioru eksploatacyjnego toru nr 1
b. odbioru eksploatacyjnego toru nr 2
c. odbioru koncowego obiektu (po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie).

6. Po zakonczeniu robét [wnioskodawca] zobowigzuje sie do zgtoszenia Obiektu do
uzytkowania;

7. [wnioskodawca], niezwtocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia
na uzytkowanie powiadomi PLK SA o wyznaczonym terminie odbioru koncowego Obiektu
oraz obejmie w utrzymanie wybudowane skrzyzowanie dwupoziomowe w zakresie
Infrastruktury Drogowej, zgodnie z porozumieniem, o ktérym mowa w pkt 2 Preambuty.

8. [wnioskodawca], niezwtocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia
na uzytkowanie Obiektu, udzieli PLK SA licencji, oraz dokona przekazania do PLK SA
dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego,
projektu oraz wynikéw z przeprowadzonych obcigzen prébnych Obiektu, operatu
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geodezyjnego fgcznie z aktualizacjg map kolejowych wraz z gwarancjami nalezytego
wykonania w czesci kolejowej w zakresie dotyczgcym Obiektu oraz uzyskanego pozwolenia
na uzytkowanie.

9. W przypadku wiaduktu drogowego za utrzymanie obiektu jak i infrastruktury drogowej bedzie
odpowiedzialny zarzadca drogi; w przypadku wiaduktu kolejowego odpowiedzialna za
konstrukcje ptyty ustroju wraz z posadowiong na niej infrastrukturg kolejowg bedzie PLK SA,
a zarzadca drogi odpowiedzialny za infrastrukture drogowg wraz z urzgdzeniami stuzgcymi
do prawidlowego jej funkcjonowania (o$wietlenie tunelu, przepompownie, windy wraz
Z przytgczami).

10.Przejecie obowigzkéw realizacji gwarancji po dokonaniu odbioru ostatecznego inwestycji
nalezy do Inwestora z mozliwoscig zgtaszania przez PLK SA przegladéw doraznych.

§ 6 Zarzad nad infrastrukturg

1. Strony potwierdzaja, iz z dniem otrzymania przez [wnioskodawce] ostatecznej decyziji

0 pozwoleniu na uzytkowanie w zakresie Obiektu, obowigzki zarzgdcy w zakresie
Infrastruktury Drogowej bedzie wykonywaé [wnioskodawca], zgodnie z porozumieniem,

0 ktorym mowa w pkt 2 Preambuty.

2. Wszelkie czynnosci zwigzane z przejeciem w zarzad i zarzgdzaniem Infrastrukturg Drogowg
beda wykonywane przez [wnioskodawce] z wykorzystaniem wiasnych srodkoéw finansowych
zgodnie z porozumieniem, o ktérym mowa w pkt 2 Preambuty. W szczegolnosci,
[wnioskodawca] nie bedzie dochodzi¢ od PLK SA zwrotu jakichkolwiek kosztow
poniesionych w zwigzku z przejeciem i wykonywaniem zarzadu, o ktérym mowa w ust. 1, w

szczegolnosci kosztéw eksploatacji i naprawy infrastruktury drogowe;.

3. W zakresie Infrastruktury Kolejowej wszelkie obowigzki zarzadcy w rozumieniu art. 5 UoTK
bedg wykonywaty PLK SA.

4. Wszelkie czynnosci zwigzane z przejeciem w zarzad i zarzgdzaniem Infrastrukturg Kolejowag
beda wykonywane przez PLK SA z wykorzystaniem wtasnych srodkéw finansowych.
W szczegdblnosci PLK SA nie bedg dochodzi¢ od [wnioskodawcy] zwrotu jakichkolwiek
kosztéw poniesionych w zwigzku z wykonywaniem zarzgdu, o ktérym mowa w ust. 3.

§ 7 Gwarancja lub rekojmia za wady infrastruktury

1. Strony bedg uprawnione do samodzielnego dochodzenia roszczen z tytutu gwaranc;ji lub
rekojmi.

2. Kazda ze Stron przed podjeciem czynno$ci zmierzajgcych do dochodzenia ww. roszczen
obowigzana jest poinformowac¢ drugg Strone o rodzaju dochodzonych roszczen, ich
wysokosci i innych okolicznosciach, jezeli mogg mie¢ one wplyw na roszczenia drugiej

Strony.
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3. Strony zobowigzane sg do niepodejmowania czynnosci mogacych skutkowac utratg lub
ograniczeniem praw wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji udzielonej przez wykonawcow

prac projektowych lub rob6t budowlanych.

4. Strony ustalajg, ze wykonawcy udzielg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu
pokrycia roszczen z tytutu niewykonywania lub nienalezytego wykonania umowy w

wysokosci % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

5. Strony okreslg wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
SWZ, w szczegodlnosci aby:
a) zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu zostato wptacone na konto [wnioskodawcy] i na

konto PLK SA proporcjonalnie do finansowego udziatu Stron, wskazanego w § 2 ust. 7.

b) zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz zostato ustanowione oddzielnie na
rzecz [wnioskodawecy] i oddzielnie na rzecz PLK SA, proporcjonalnie do finansowego

udziatu Stron.

c) strony dotgczg do dokumentaciji przetargowej (lub innych dokumentéw opracowanych na
potrzeby postepowan prowadzonych na podstawie PZP) obowigzujgce wzory

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokona kazda ze stron na zasadach
i w terminach okreslonych w PZP.
7. Strony ustalajg nastepujgce zasady korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:
a) kazda ze Stron bedzie uprawniona do samodzielnego dochodzenia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w zakresie projektowania i robot
budowlanych skrzyzowania wielopoziomowego do wysokosci proporcjonalnej do

finansowego udziatu, wskazanego w § 2 ust. 7.

b) kazda ze Stron przed podjeciem czynnos$ci zmierzajgcych do dochodzenia ww. roszczen
obowigzana jest poinformowaé drugg Strone o rodzaju i wysoko$ci dochodzonych
roszczen oraz innych okolicznoéciach, jezeli mogg mie¢ one wptyw na roszczenia
drugiej Strony.

8. Kazda ze Stron upowazniona jest do odstgpienia od umowy z Wykonawcg. Odstagpienie od
umowy z Wykonawca w catosci wymaga zgody i wspotdziatania obu Stron
§ 8 Ubezpieczenie
1. Od dnia uzyskania ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie do dnia
wzajemnego przekazania i przyjecia naktadow przez Strony, [wnioskodawca] zobowigzuje

sie do posiadania waznego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) od wszelkich
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ryzyk zwigzanych z zarzgdzaniem oraz eksploatacjg skrzyzowania wielopoziomowego lub
do odnawiania ubezpieczenia zawartego na czas okreslony krotszy niz ww. przedziat

czasowy.

. [wnioskodawca] dostarczy PLK SA kopie umowy ubezpieczenia bgdz polisy potwierdzajgcej
zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki w dniu uzyskania
prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie. Suma gwarancyjna
okreslona w polisie ubezpieczenia OC bedzie nie nizsza niz 1 000 000,00 PLN, franszyza

redukcyjna (udziat wtasny) bedzie nie wyzsza niz 10 000,00 PLN.

. W przypadku braku ubezpieczenia, o ktorym mowa ust. 1, PLK SA wezwie [wnioskodawce]
do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia. W razie gdyby wezwanie, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzednim, okazato sie bezskuteczne, PLK SA bedzie miata prawo do zawarcia
odpowiedniej umowy ubezpieczenia na koszt [wnioskodawcy].

§ 9 Pozostate zobowigzania stron
. Strony bedg wzajemnie zobowigzane do nieodptatnego przekazania prawa do naktadéw i ich
przyjecia:

a) poniesionych przez [wnioskodawce] na wybudowanie Infrastruktury Kolejowej
przekazane na rzecz PLK SA,

b) poniesionych przez PLK SA na wybudowanie pozostatych elementéw

skrzyzowania wielopoziomowego przekazane na rzecz [wnioskodawcy],

. Przekazanie prawa do naktadow nastgpi na podstawie dokumentu PT niezwiocznie po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w zakresie Obiektu. Dokument
PT bedzie zawierat informacje o zrédle finansowania przekazywanych nieodptatnie praw do

naktadow. Przekazanie naktadéw moze wymagac zgody MI.

. Rzeczywista warto$¢ naktadéw poniesionych na realizacje Obiektu i podlegajacych
przekazaniu zostanie wyliczona w oparciu o faktycznie poniesione koszty po zrealizowaniu
robot.

§ 10 Wytaczenie odpowiedzialnosci PLK SA
. Strony potwierdzajg, iz [wnioskodawca] ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek inne zobowigzania finansowe powstate w zwigzku
z uzytkowaniem Infrastruktury Drogowej i urzgdzen z nig zwigzanych
. W przypadku, gdyby na skutek dziatar bgdz zaniechan, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
[wnioskodawca], podmiot trzeci wystgpit z roszczeniami wobec PLK SA, [wnioskodawca]

zobowigzana jest pokry¢ kwote roszczenia w imieniu i na rzecz PLK SA, w ciggu 30 dni od
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zawiadomienia przez PLK SA o roszczeniu, kwocie oraz rachunku bankowym na jaki ma
zostac uiszczona kwota roszczenia.

§ 11 Czas trwania, rozwigzanie oraz odstgpienie od porozumienia
Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte do dnia uptywu
Strony oswiadczajg, ze niewywigzanie sie przez ktérgkolwiek ze Stron z obowigzkow
przewidzianych w niniejszym porozumieniu, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
przez drugg Strone do spetnienia obowigzku w oznaczonym terminie, uznane bedzie za
odstgpienie od porozumienia ze skutkiem na ostatni dzieh oznaczonego w wezwaniu

terminu.

W przypadku okreslonym w ust. 2 Stronom przystuguje roszczenie odszkodowawcze, jezeli

w zwigzku z odstgpieniem poniesiona zostata przez Strony szkoda rzeczywista
Rozwigzanie niniejszego Porozumienia jest mozliwe wytgcznie za obopding zgodg Stron.

W przypadku rozwigzania niniejszego Porozumienia w sposéb okreslony w ust. 4 lub braku
jego realizacji z przyczyn niezaleznych od Stron, zadnej ze Stron nie bedg przystugiwaty
wzgledem drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia, w szczegdlnosci pieniezne, majgce swe
zrodto w rozwigzanym lub niewykonanym Porozumieniu.
§ 12 Zawiadomienia

. Wszelkie zawiadomienia i inna oficjalna korespondencja, z zastrzezeniem ust. 2.,
przesytana na podstawie niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedzie przekazywana pocztg kurierska, listem poleconym oraz dodatkowo

pocztg elektroniczng lub skrzynkg e-PUAP na ponizsze adresy:

o PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

e - mail: @plk-sa.pl
o Urzad [wnioskodawcy] , ul. , 00-000 ,
e - mail:

lub na inny adres podany przez Strone pozostatym Stronom na pismie.

. W celu sprawnego przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
zawiadamianie przedstawiciela PLK SA bedacego cztonkiem komisji przetargowe]
0 spotkaniach Komisji oraz wszelka korespondencja miedzy cztonkami Komisji odbywac sie

bedzie na zasadach okreslonych w §4 Porozumienia.

. W przypadku potrzeby udowodnienia ztozenia zawiadomienia lub innej korespondencii,
wystarczajgce bedzie dowiedzenie, ze zawiadomienie lub inna korespondencja zostata
dostarczona pocztg kurierska, lub ze koperta zawierajgca zawiadomienie lub inng

korespondencje zostata nalezycie zaadresowana i doreczona na wskazany adres. Dla
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korespondencji mailowej potwierdzeniem bedzie wydruk przestanego maila oraz
potwierdzenia jego otrzymania.
§ 13 Poufnos¢
Strony nie ujawnig ani nie wykorzystajg zadnej informacji dotyczacej tresci niniejszego
Porozumienia chyba, Ze bedzie to niezbedne do prawidtowego wypetnienia ich obowigzkdw
wynikajgcych z niniejszego Porozumienia, wymagane przepisami prawa, wymagane na
potrzeby jakiegokolwiek postepowania sgdowego w zwigzku z niniejszym Porozumieniem,
informacje takie staty sie publicznie dostepne w sposob inny niz przez ztamanie postanowien
niniejszego Porozumienia lub w przypadku, gdy druga Strona wyrazita wczeéniejszg pisemna
zgode na takie ujawnienie lub wykorzystanie informaciji.
§ 14 Klauzula salwatoryjna

1. Z zastrzezeniem przepiséw polskiego prawa, jesli jakiekolwiek postanowienie niniejszego

Porozumienia jest lub stanie sie niewazne lub niewykonalne, pozostanie to bez wptywu na

waznosc¢ i wykonalno$¢ pozostatych postanowien niniejszego Porozumienia.

2. Niezaleznie od powyzszego, w takim wypadku Strony przystgpig w dobrej wierze do
negocjacji w celu uzgodnienia wzajemnie zadowalajgcego postanowienia o mozliwie jak
najbardziej zblizonym skutku prawnym, ktérym zostanie zastgpione niewazne lub
niewykonalne postanowienie.

§ 15 Przetwarzanie danych osobowych
PLK SA, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Pania, ze:

1. Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,

Z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2. w PLK SA funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez PLK SA;
3. dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a. zapewnienia sprawnej analizy i weryfikacji przestanych zgtoszen,

b. przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione

organy i podmioty,
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c. przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego

usuniecia i zniszczenia), w zakresie: nazwa podmiotu zgtaszajgcego, adres e-mail;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez PLK SA jestart. 6 ust. 1lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie potrzebe udzielenia

odpowiedzi na kontakt z formularza kontaktowego oraz wymiany biezacej korespondenc;ji;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak

stanowig, w szczegdélnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej

w rozumieniu RODO;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie trwania
konsultacji oraz przez okres, w ktérym PLK SA bedzie realizowata projekt pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na
skrzyzowania dwupoziomowe” lub zgodnie z obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

PLK SA nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

§ 16 Postanowienia koncowe

. O ile niniejsze Porozumienie nie stanowi odmiennie, kazda Strona pokryje wtasne koszty

zwigzane z zawarciem niniejszego Porozumienia oraz wszelkich umow lub dokumentow

Z nim zwigzanych.

Zadne prawa ani zobowigzania wynikajgce z niniejszego Porozumienia nie mogg by¢

przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody Stron.

. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu wymagajg formy pisemnej z podpisem osoby

uprawnionej pod rygorem niewaznosci.

Niniejsze Porozumienie zastepuje w zakresie objetym jego przedmiotem, wszelkie

dotychczasowe porozumienia, ustalenia i umowy miedzy Stronami niezaleznie od ich formy.
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5. Niniejsze Porozumienie i wszelkie zobowigzania pozaumowne wynikajgce z niego lub
powstajgce w zwigzku z nim podlegajg prawu polskiemu i powinny by¢ interpretowane
zgodnie z nim.

6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszego Porozumienia lub powstajgce w zwigzku z nim
beda rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby PLK SA.

7. Niniejsze Porozumienie zostato sporzgdzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A_; [wnioskodawca]
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