Zatgcznik nr 2 - Wzér porozumienia z Wnioskodawcg o dofinansowanie zadania w formule B

Porozumienie
z dnia

pomiedzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[wnioskodawca]

w sprawie wspoélpracy przy budowie w skrzyzowania
dwupoziomowego w postaci tunelu drogowego/wiaduktu drogowego

w km linii kolejowej nr XXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXX
w ciggu drogi nr wraz z budowa przylegtego uktadu
drogowego, w zamian za likwidacje przejazdu/é6w drogowo-kolejow/ego/ych

kat. zlokalizowan/ego/ych w km w ul.

i wkm w ul. , W ramach projektu pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa

na skrzyzowania dwupoziomowe”



Niniejsze POROZUMIENIE zostato zawarte w dniu r.
przez:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisane do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydziat
Gospodarczy KRS Nr 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, z kapitatem

zaktadowym wynoszacym 33 335 532 000,00 zt w catosci wptaconym, reprezentowane przez:

zwane dalej PLK SA

a
[wnioskodawcal] , Z siedzibg: ul. , 00-000 ,
NIP , REGON , reprezentowang przez:

zwane dalej Wnioskodawca,
tgcznie zwane dalej Stronami lub Zamawiajgcymi.

Preambuta
Zwazywszy, ze:

1. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.

z 2023r., poz.645) zarzadca drég publicznych w jest wtasciwy zarzgdca drog;
2. Na podstawie porozumienia z Zarzgdem Drog xxx w , [wnioskodawca]

jest zarzadcag drég (DP nr )i (DP nr )

w ;

3. PLK SA jest spotkg prawa handlowego powotang do prowadzenia dziatalnosci w zakresie

zarzgdzania liniami kolejowymi;

4. W zarzadzie PLK SA znajdujg sie przejazdy kolejowo-drogowe kat. w km
i wkm linii kolejowej nr XXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXX zlokalizowane
w ciggu ul. iul. ;

5. W ramach inwestycji wtasnych oraz na podstawie porozumienia, o ktérym mowa w ust. 2,
[wnioskodawca] planuje zmiane uktadu drogowego na terenie miasta poprzez
budowe skrzyzowania dwupoziomowego drogi Xxx nr i linii kolejowej nr
w postaci tunelu drogowego/wiaduktu drogowego (dalej: Obiekt) wraz z budowg przylegtego
ukfadu drogowego oraz likwidacjg istniejgcych przejazdéw drogowo-kolejowych w ciggu ulicy

i (dalej: Inwestycja).
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6. [wnioskodawca] dysponuje petng, uzgodniong z PLK SA Dokumentacjg Projektowag
skrzyzowania dwupoziomowego i uktadu drogowego. Na podstawie tej dokumentacji zostat
ztozony wniosek o decyzje ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej)/posiada decyzje
ZRID lub inne decyzje wymagane prawem niezbedne do rozpoczecia robot. Planowane

otrzymanie prawomocnej decyzji to r.
7. Wykonawca wybrany w Postepowaniu wybuduje Obiekt w terminie

8. [wnioskodawca] zgtosit Zadanie do Projektu, ktore zostato zakwalifikowane przez PLK SA
do dofinansowania w zakresie budowy Obiektu oraz likwidacji przejazdéw kolejowo-drogowych,

o ktérych mowa w pkt 4 Preambuty.

9. W ramach projektu pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-drogowych w
tym ich przebudowa na skrzyzowania dwupoziomowe”, PLK SA udzieli wsparcia samorzgdom
w zakresie realizowanego zadania majgcego zwigzek z infrastrukturg kolejowg, takiego jak
budowa skrzyzowania wielopoziomowego w miejsce likwidowanych przejazdéw kolejowo-

drogowych w poziomie szyn;

Majgc powyzsze na wzgledzie, Strony postanowity zawrze¢ Porozumienie regulujgce zasady
finansowania oraz wspoétdziatania Stron przy realizacji Inwestyciji, o ktérej mowa w pkt 5
Preambuty.
Strony postanawiaja, co nastepuje:
§ 1 Definicje
W Porozumieniu obowigzywac¢ bedg nastepujgce definicje:

1) Dokumentacja Projektowa oznacza dokumentacje projektowg Zadania;

2) Infrastruktura Drogowa oznacza droge pod linig kolejowg wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury drogi, w tym infrastrukturg kanalizacyjng w zakresie odwodnienia drogi oraz
drogami dojazdowymi do Obiektu;

3) Infrastruktura Kolejowa oznacza elementy konstrukcji obiektu przenoszgce obcigzenia
od taboru kolejowego (wiadukt kolejowy), przejazd kolejowo-drogowy, infrastrukture
energetyczng, kablowg i teletechniczng bedaca majgtkiem PLK SA stuzgca do prowadzenia
ruchu kolejowego;

4) JST oznacza Jednostke Samorzadu Terytorialnego;

5) Ml oznacza Minister Infrastruktury;

6) Obiekt oznacza skrzyzowanie dwupoziomowe drogi Xxx nr i linii kolejowej
nr w postaci tunelu drogowego/wiaduktu drogowego;

7) Porozumienie oznacza niniejsze Porozumienie zawarte pomiedzy PLK SA a
[wnioskodawcg];
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8) Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
Inwestycji, prowadzone na podstawie ustawy PZP;

9) Projekt oznacza projekt pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-
drogowych w tym ich przebudowa na skrzyzowania dwupoziomowe” ujety w Krajowym
Programie Kolejowym:;

10) PT oznacza Protokét zdawczo-odbiorczy srodka trwatego;

11) PZP oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.);

12) UDP oznacza ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
poz.645);

13) UInwDP oznacza ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
poz.162);

14) Ustawa o Udostepnianiu Informacji o Srodowisku oznacza ustawe z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
po0z.1094);

15) UoTK oznacza ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
po0z.1786);

16) Wykonawca oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku wykonanie robot budowlanych
lub obiektu budowlanego, dostawe produktow lub swiadczenie ustug lub ubiega sie
0 udzielenie zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie realizacji Inwestyc;ji;

17) Zadanie/lInwestycja oznacza przedsiewziecie polegajgce na budowie skrzyzowania
dwupoziomowego drogi xxx nr i linii kolejowej nr w postaci tunelu
drogowego/wiaduktu kolejowego (Obiekt) wraz z budowg przylegtego uktadu drogowego
oraz likwidacjg istniejgcych przejazdéw drogowo-kolejowych w ciggu ulicy
i ;

18) Zamawiajacy oznacza Whnioskodawce i PLK SA;

19) ZRID oznacza decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydang na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (UInwDP).

§ 2 Uzgodnienia dotyczgce zadania
1. Strony ustalajg, ze kazda ze Stron wspotpracowac bedzie z wytonionym Wykonawcg

oraz innymi podmiotami przy realizacji swojej czesci Inwestyciji.
2. Na Inwestycje sktadac¢ sie bedg w szczegolnosci:
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a) likwidacja przejazdéw kolejowo-drogowych kat. w km
i wkm linii kolejowej nr XXXXXXXX — XXXXXXXXXXXX zZlokalizowanych w
ciggu ul. (DP nr )iul (DP nr ),

b) budowa skrzyzowania dwupoziomowego w postaci tunelu drogowego/wiaduktu
drogowego (Obiekt) w km linii kolejowej nr
W miejscowosci ,
c) powigzanie Obiektu z istniejgcym uktadem ulic poprzez budowe uktadu drogowego,
d) budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia Obiektu,
e) inne niezbedne urzadzenia wynikajgce z projektu.

Strony zaktadajg, iz szacowana wartos¢ Inwestycji wynikajgca z kosztorysu inwestorskiego

wynosi ok. zt netto/brutto, (stownie: 00/100).

Strony zobowigzujg sie, zgodnie z art. 38 PZP, do wspdlnego przeprowadzenia
Postepowania obejmujgcych czesé Inwestycji tj. budowe Obiektu, z tym Zze zamawiajgcym
upowaznionym do przeprowadzenia Postepowania bedzie [wnioskodawca].

Umowa z wytonionym na podstawie przeprowadzonego Postepowania Wykonawcg bedzie
umowa tréjstronng podpisang przez upowaznionych na podstawie petnomocnictw
przedstawicieli PLK SA, [wnioskodawcy] oraz Wykonawcy i zawiera¢ bedzie postanowienia
dotyczgce partycypacji kazdego z Zamawiajgcych w okre$lonej czeéci zaméwienia, a takze
sposobu rozliczen Zamawiajgcych z Wykonawca.

Niniejsze Porozumienie upowaznia [wnioskodawce]/jednostke wyznaczong przez
[wnioskodawce] do przygotowania, przeprowadzenia Postepowania i udzielenia
zamoéwienia na roboty budowlane dla realizacji Inwestycji oraz okresla zasady
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
warunki realizacji Inwestycji, sposob finansowania Inwestycji oraz wzajemne obowigzki

Stron.

Finansowy udziat PLK SA w Zadaniu polega¢ bedzie na sfinansowaniu rob6t budowlanych
Obiektu w zakresie Obiektu nad/pod torami w proporcji, ktéra uprzednio zostata
zadeklarowana przez Wnioskodawce na etapie zgtoszenia: dla Wnioskodawcy %, dla
PLK SA %

Do uzupetnienia adekwatnie do sytuacji: W przypadku budowy wiaduktu drogowego
zakres partycypacji dotyczy finansowania przesta nad torami wraz z podporami na

ktérym zostato oparte, zas w przypadku przeprowadzania wiaduktu drogowego nad
linig kolejowg i biegngcg rownolegle do niej drogg koszt przesta i podpory od strony
toru, infrastruktury nalezgcej do PLK SA, a w przypadku przeprowadzenia drogi pod

torami partycypacja dotyczy konstrukcji bezposrednio przenoszgcej obcigzenia od
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10.

ruchu kolejowego, w granicach obszaru kolejowego. Za element kolejowy uznac¢
nalezy infrastrukture potozong wzdtuz toru oraz konstrukcje obiektu stuzaca do
przeniesienia obcigzen od ruchu kolejowego czyli przesto, przyczétki oraz ich
fundamenty bez uwzgledniania konstrukcji oporowych utrzymujgcych grunt poza
obszarem konstrukcji niosgcej tory, utrzymujgcych grunt wzdtuz drogi oraz strefy

zagrozenia i bezpieczenstwa

w tgcznej kwocie do maksymalnej wysokosci zt netto ( zt)

w tym waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnej wysokosci 10% pierwotnej
wartosci wynagrodzenia netto umowy z Wykonawcg. Maksymalne kwoty, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim wynikajg z szacowanej wartosci Zadania na etapie zawierania
porozumienia. PLK SA zlikwiduje rowniez na wtasny koszt przejazdy kolejowo-drogowe

w ciggu ul. (DP nr )iul. (DP nr )

[wnioskodawca] zobowigzuje sie do nalezytej realizacji catej Inwestycji i sfinansowanie
pozostatej czesci Inwestycji poza zakresem wskazanym w ust. 7, w tym koszty budowy
drog dojazdowych do Obiektu, koszty roszczen i odszkodowan naleznych osobom trzecim
za nieruchomosci nabyte w celu realizacji Inwestycji. Koszty lezgce po stronie
[wnioskodawcy] szacowane sg na ok. zt netto w tym waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnej wysokosci 10% pierwotnej wartosci kontraktu.
W przypadku przekroczenia kwoty wskazanej w ust. 3 waloryzacja leze¢ bedzie po stronie
JST.

Strony ustalajg, ze w umowie na wykonanie robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 5
Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawiania faktur VAT za okre$lony w ust. 7 zakres
robot bezposrednio na PLK SA.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizszg ceng, ztozonej

w Postepowaniu, przekroczy kwote, ktérg Strony zamierzaty przeznaczy¢ na sfinansowanie
robét budowlanych, Strony uznajg za niezbedne, aby w pierwszej kolejnosci podjgé
nastepujgce dziatania:

1) Strony uniewaznig Postepowanie i dokonajg jego powtorzenia, lub wspodlnie podejma
decyzje o zwigkszeniu swojego zaangazowania finansowego w sytuacji dostepnych
$rodkéw finansowych.

2) Jezeli w wyniku powtdrzenia Postepowania cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najnizszg ceng w dalszym ciggu przewyzsza kwote, ktérg Strony zamierzajg

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, to Strony moga:
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a) w sytuacji dostepnych srodkow finansowych podjgé decyzje o wspdlnym
zwiekszeniu swojego zaangazowania finansowego zgodnie zasadg finansowania
wskazang ust. 7, lub

b) zmniejszy¢ zakres rzeczowy Zadania zachowujgc jednoczesnie cel jego realizaciji

na potrzeby Projektu,

3) gdy warunki okreslone w pkt 2 nie mogg byc¢ spetnione, Wnioskodawca uniewazni
Postepowanie, w wyniku czego dojdzie do rezygnaciji z dalszej realizacji Zadania. W takim

przypadku Strony nie bedg dochodzity wzgledem siebie zadnych roszczen.

11. W przypadku, gdy na etapie realizacji robét wzrosng koszty ze wzgledu na nieprzewidziane
okolicznosci, Strony po uznaniu ich za zasadne, podejmg starania do znalezienia
dodatkowych srodkdéw i pokrycia ich zgodnie z zasadami wspotfinansowania, o ktérych

mowa w ust. 7.

12. Strony podpiszg stosowny aneks do Porozumienia potwierdzajgcy dokonane pomiedzy
nimi ustalenia, o ktéorych mowa w ust. 10 pkt 2 oraz ust. 11. Brak podpisania przez
Whioskodawce aneksu bedzie rownoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia woli o

odstgpieniu od realizacji Zadania wspolnie z PLK SA.

13. Szczegodtowe warunki rozliczen, sposoéb i terminy ptatnosci za roboty budowlane okreslone
zostang w umowie trojstronnej pomiedzy Zamawiajgcymi a Wykonawca, ktdra zostanie

zawarta po przeprowadzeniu Postepowania, o ktérym mowa w ust. 4.

14. [wnioskodawca] przyjmuje do wiadomosci, iz Srodki finansowe na realizacje Inwestycji
bedg pochodzi¢ ze Srodkéw budzetu panstwa. W zwigzku z powyzszym Wykonawca

wytoniony w Postepowaniu, w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 zobowigze sie do:

a) podjecia dziatan informacyjnych zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub

z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953);

b) zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdIinymi potrzebami zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240);

¢) wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy PZP;
d) prawa wglgdu Ml oraz innych uprawnionych podmiotéw kontrolujgcych do dokumentéw
zwigzanych z realizowanymi Zadaniami, w tym dokumentéw finansowych.
15. Strony zobowigzujg sie do prowadzenia dla Inwestycji odrebnej informatycznej ewidencji
ksiegowej kosztéw, wydatkéw i przychoddw lub stosowania w ramach istniejgcego

informatycznego systemu ewidenciji ksiegowej odrebnego kodu ksiegowego
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umozliwiajgcego identyfikacje wszystkich transakcji i poszczegdélnych operacji bankowych
zwigzanych z Inwestycjg oraz do dokonywania ksiegowan zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

16. Strony zobowigzujg sie do przechowywania w sposob gwarantujgcy nalezyte

17.

bezpieczenstwo informacji, wszelkich danych i dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji. Dotyczy to w szczegolnosci dokumentaciji zwigzanej z zarzgdzaniem finansowym,
merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania uméw z Wykonawcami.

Strony zobowigzujg sie do wspétpracy w zakresie realizacji Inwestycji, w szczegolnosci
poprzez wzajemne informowanie sie o zdarzeniach majgcych istotny wptyw na jej realizacje,
w tym o wszelkich roszczeniach zgtaszanych przez osoby trzecie majgcych zwigzek

z Inwestycjg, w tym takze o wszelkich decyzjach lub postanowieniach organéw administraciji
publicznej dotyczgcych Inwestycji.

§ 3 Projekt inwestycji i finansowanie

1. Strony uzgadniajg, iz Inwestycja zostanie zrealizowana przez [wnioskodawce] w oparciu

0 niezbedne decyzje administracyjne.

. [wnioskodawca] zobowigzuje sie do:

a) pozyskania decyzji administracyjnych UTK, o ile takie bedg wymagane w ramach

certyfikacji WE dla podsysteméw strukturalnych,

b) przygotowania materiatéw przetargowych, uzgodnienia ich z PLK SA i przeprowadzenia,
zgodnie z PZP oraz na podstawie udzielonych przez PLK SA petnomocnictw,

Postepowania,
c) wybudowania Inwestycji w zakresie okreslonym w §2 ust. 2 lit. b, c, d, e,

d) pokrycia pozostatej czesci kosztéw robét budowlanych poza wskazanymi w §2 ust. 7,

w tym koszty budowy drdg dojazdowych do Obiektu,
e) zagwarantowania udziatu wyznaczonego przedstawiciela PLK SA w Postepowaniu
f) pokrycia kosztow, o ktérych mowa w §2 ust. 8.

g) zagwarantowania PLK SA dostepu do wszelkich danych na temat postepu rzeczowego
i finansowego Inwestycji,

h) poddania sie kontroli w zakresie prawidtowosci prowadzonego Postepowania oraz
pozostatych etapow realizacji Inwestycji,

i) przekazania PLK SA autorskich praw majgtkowych na wszystkich mozliwych polach
eksploatacji i zgody autoréw na modyfikacje, w zakresie projektéw odnoszgcych sie do
infrastruktury kolejowej, w ktérych PLK SA partycypuje w kosztach, w ramach

sporzadzonej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentacjg powykonawczg wraz
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z prawem do wykonywania zaleznych praw autorskich do dokumentaciji. Sposéb

korzystania zostanie sprecyzowany w umowie z Wykonawca.
3. PLK SA zobowigzuje sie do:

a) udzielenia [wnioskodawcy] wszelkich petnomocnictw koniecznych do przygotowania

i przeprowadzenia Postepowania, wraz z prawem substytuciji,
b) udziatu w Postepowaniu, o ktérym mowa w lit a,

4. [wnioskodawca] zobowigzany jest bez zbednej zwioki doreczy¢ PLK SA po pozyskaniu

kopie nastepujgcych dokumentéw potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem:
a) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

b) informacji na temat podania przez organ do publicznej wiadomosci zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
c) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z potwierdzeniem jej

ostatecznosci,

d) informacji na temat podania przez organ do publicznej wiadomosci decyzji

0 srodowiskowych uwarunkowaniach,

e) Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) wraz z zatgcznikami, w tym uzupetnieniami
skladanymi na wezwania organu prowadzgcego postepowanie w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

§ 4 Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego

1. Zgodnie z art. 38 PZP Strony wyznaczajg [wnioskodawce] jako Zamawiajgcego

upowaznionego do przeprowadzenia postepowania w ich imieniu i na ich rzecz.

2. Postepowanie przygotuje i przeprowadzi [wnioskodawca]/lub jednostka wyznaczona przez
[wnioskodawce] zgodnie z przepisami PZP oraz zgodnie z wewnetrznymi procedurami
obowigzujgcymi [wnioskodawce].

3. [wnioskodawca] zobowigzuje sie do przygotowania i wszczecia Postepowania nie pdzniej

niz w ciggu 7 miesiecy od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.

4. PLK SA udzieli [wnioskodawcy] petnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia
Postepowania oraz do reprezentowania Stron w przedmiotowym Postepowaniu, wraz z

prawem substytucji.

5. [wnioskodawca] informuje, a PLK SA przyjmuje do wiadomosci, ze kierownik Zamawiajgcego
— [wnioskodawca] moze powierzy¢ wykonanie zastrzezonych dla siebie czynno$ci w sposob

przyjety u Wnioskodawcy.
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6. Whnioskodawca jako Zamawiajgcy upowazniony do przygotowania i przeprowadzenia

Postepowania, odpowiada w szczegolnosci za:

a)

b)

)

ustalenie wartosci wspolnego zamdwienia publicznego obejmujgcego roboty

budowlane dla realizacji inwestycji, przy udziale PLK SA

przygotowanie dokumentacji przetargowej, opracowanej zgodnie ze Standardami
Technicznymi i dokumentami bazowymi obowigzujgcymi w PLK SA, dostosowanymi
do potrzeb Zadania przez osoby z doswiadczeniem w realizacji zadan inwestycyjnych
na terenie kolejowym, w tym SWZ, oraz przekazanie PLK SA wskazanej
dokumentacji przetargowej do uzgodnien, w szczegdlnosci Umowy, w ktérej bedg
regulowane wzajemne zobowigzania PLK SA i Wykonawcy,

wykonywanie obowigzkow kierownika zamawiajgcego,

powotanie komisji przetargowej, biegtych,

publikacje wymaganych przepisami PZP ogtoszen,

badanie i ocene ofert,

wybor oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienie postepowania,

czynnosci zwigzane ze zwrotem lub ewentualnym zatrzymaniem wadium,

wszelkie inne czynnos$ci wynikajgce z przepiséw prawa, w tym czynnosci
podejmowane w postepowaniu odwotawczym w przypadku wniesienia przez
wykonawcow srodkéw ochrony prawnej, udzielenie petnomocnictwa w imieniu Stron
do reprezentowania przed Krajowg Izbg Odwotawczg oraz przed Sgdem
powszechnym,

przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowe;.

7. Strony ustalajg, iz [wnioskodawca] ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie

szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek inne zobowigzania finansowe powstate w zwigzku

Z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce przepisow ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

w przypadku naruszenia warunkéw i obowigzkoéw, o ktorych mowa w art. 136a ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci, o ktérych

mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewdw.

8. [wnioskodawca] powota komisje przetargowg. W sktad komisji przetargowej powotany

zostanie przedstawiciel PLK SA

9. Spotkania komisji przetargowej odbywac sie bedg u [wnioskodawcy] w

z mozliwoscig zdalnego uczestnictwa.
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10. PLK SA w ciggu dwdch dni od zawarcia Porozumienia wyznaczy swojego przedstawiciela do
pracy w komisji przetargowej, przekazujgc drogg elektroniczng na adres imie
i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon i adres poczty elektronicznej) swojego
przedstawiciela. W przypadku zmiany przedstawiciela [wnioskodawca] zostanie o tym fakcie

niezwtocznie poinformowany.

11. Strony ustalajg, ze o spotkaniach komisji przetargowej przedstawiciel PLK SA bedzie
informowany drogg elektroniczng na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym
spotkaniem. Brak prawidtowo powiadomionego przedstawiciela PLK SA nie wstrzymuje
spotkania komisji. Potwierdzeniem prawidtowego powiadomienia przedstawiciela PLK SA

bedzie potwierdzenie odczytu.

12. [wnioskodawca] zastrzega mozliwos¢ wyznaczenia spotkania komisji w terminie krétszym niz
wynikajgcy z ust. 11 w przypadku koniecznosci zapewnienia zgodnosci postepowania
z przepisami PZP, a w szczegdlnosci w celu dochowania terminéw przewidzianych
przepisami PZP. W takim przypadku o terminie spotkania komisji przetargowej
przedstawiciel PLK SA bedzie informowany niezwtocznie drogg elektroniczng oraz

telefonicznie.

13. Wszelka korespondencja miedzy cztonkami komisji przetargowej bedgacymi
przedstawicielami [wnioskodawcy], a cztonkiem komisji bedgcym przedstawicielem PLK SA
bedzie odbywata sie drogg elektroniczng. Adresy poczty elektronicznej lub skrzynka e-PUAP
i numery telefonéw cztionkoéw komisji bedacych przedstawicielami [wnioskodawcy] zostang

przekazane przedstawicielowi PLK SA niezwtocznie po powotaniu komisji przetargowe;j.

14. Przedstawiciel PLK SA bedgcy cztonkiem komisji przetargowej przedstawi [wnioskodawcy]
wszelkie wytyczne instytucji finansujgcej oraz postanowienia umowy o dofinansowanie
planowanej do zawarcia miedzy instytucjg finansujgcg a PLK SA, do ktérych stosowania
Strony bedg zobowigzane. Ww. dotyczy réwniez przedstawienia postanowien, ktére
w zwigzku z dofinansowaniem bedg musiaty by¢ wprowadzone w dokumentaciji

przetargowej, w tym umowie z Wykonawca.

15. Uzgodnienie przez PLK SA materiatow przetargowych nastgpi przez ich zatwierdzenie przez
wyznaczonego do komisji przetargowej przedstawiciela PLK SA. W zwigzku z udziatem
przedstawiciela PLK SA w pracach komisji przetargowej, PLK SA nie wymaga dodatkowo
przedstawiania do akceptacji dokumentéw przygotowywanych w przedmiotowym

postepowaniu i zwigzanych z jego prowadzeniem.

16. Strony ustalajg, ze sktadanie i otwarcie ofert odbedzie sie przy uzyciu srodkéw komunikacji

elektronicznej
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

W przypadku zatrzymania wadium kwota wadium zostanie podzielona przez Strony
proporcjonalnie do finansowego udziatu Stron w przedsiewzieciu ustalonego w stosunku do

wartosci szacunkowej zamowienia, o ktérej mowa w §2 ust.7.

Nadzor nad realizacjg przedmiotowego zaméwienia publicznego bedzie petnit
Whnioskodawca. Nadzor nad realizacjg ze strony PLK SA odbywat sie bedzie na zasadach
okreslonych w umowie z Wykonawcg, ktérej tres¢ powinna byé uzgodniona z PLK SA oraz

zgodnie z warunkami i uzgodnieniami PLK SA.

Umowa z Wykonawcg wytonionym na podstawie przeprowadzonego Postepowania bedzie

zawarta w formie

W przypadku wystgpienia przez Wykonawce o zwrot kosztow udziatu w Postepowaniu lub
uzasadnionych kosztow uczestnictwa oraz uznania jego roszczenia, koszty te zostang

podzielone przez Strony proporcjonalnie do finansowego udziatu Stron w przedsiewzieciu.

Koszty ewentualnego postepowania odwotawczego i skargi do Sgdu, Strony poniosg
proporcjonalnie do finansowego udziatu Stron w przedsiewzieciu ustalonego w stosunku do
wartosci szacunkowej zaméwienia, o ktérej mowa w §2 ust. 3.
Zapisy opcjonalne: W przypadku podjecia przez Strony decyzji o koniecznosci udzielenia
zamdwienia na wykonywanie nadzoru nad robotami budowlanymi Strony dokonajg
odpowiedniej modyfikacji postanowien porozumienia.
§ 5 Realizacja inwestycji
PLK SA oswiadcza, ze Inwestycja bedzie wspoffinansowana przez PLK SA ze srodkow
pochodzacych ze $rodkéw krajowych i musi zosta¢ zakoriczona i rozliczona do

konhca r.

Zapisy opcjonalne: Ze wzgledu na termin zakonczenia realizowanej obecnie przez PLK SA
modernizacji linii kolejowej nr na odcinku — ,
budowa skrzyzowania dwupoziomowego przez [wnioskodawce] musi by¢ realizowana jako
zadanie kompatybilne, gdyz z chwilg rozpoczecia biegu terminu Trwatosci Projektu,
wszelkie prace na tym odcinku linii nr stang sie niemozliwe. Wskazane jest
skoordynowanie i jednoczesne wykonanie obu projektow w ramach planowanych zamknie¢

torowych w latach
Zapisy opcjonalne: W zwigzku z prowadzong modernizacjq linii kolejowej nr na
odcinku — Strony uzgadniaja, ze — bez wzgledu na stopien

zaawansowania budowy Obiektu — likwidacja przejazdow kolejowo-drogowych kat.

w km i w km linii kolejowej nr XXXXXXXXXXK — XXXXXXXX
zlokalizowanych w ciggu ul. (DP nr ) i ul. (DP
nr ) nastgpi przed uruchomieniem aplikacji sterowania ruchem kolejowym (srk), w
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10.

czasie niezbednym dla demontazu przejazdéw. Uzgodnienie to jest ostateczne i nie moze
by¢ przez [wnioskodawce] odwotane, poniewaz skutkiem podpisania niniejszego
Porozumienia bedzie nie uwzglednienie ww. przejazdéw z aplikacji srk, co uniemozliwi ich

obstuge.

[wnioskodawca] deklaruje petng gotowosé do wybudowania Obiektu w terminie wskazanym

w pkt 8 Preambuty.

Strony uzgodnig termin, w ktérym nastgpi wspdlny protokolarny odbiér wybudowanego

Obiektu od Wykonawcy:

a. odbioru eksploatacyjnego toru nr 1

b. odbioru eksploatacyjnego toru nr 2

c. odbioru konhcowego obiektu (po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie).

Po zakonczeniu robét [wnioskodawca] zobowigzuje sie do zgtoszenia Obiektu do

uzytkowania.

[wnioskodawca], niezwtocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia
na uzytkowanie PLK SA o wyznaczonym terminie odbioru koncowego Obiektu oraz
obejmie w utrzymanie wybudowane skrzyzowanie dwupoziomowe w zakresie Infrastruktury

Drogowej, zgodnie z porozumieniem, o ktérym mowa w pkt 2 Preambuty.

[wnioskodawca], niezwtocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia
na uzytkowanie Obiektu, udzieli PLK SA licencji, oraz dokona przekazania do PLK SA
dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego,
projektu oraz wynikéw z przeprowadzonych obcigzen prébnych Obiektu, operatu
geodezyjnego tgcznie z aktualizacjg map kolejowych wraz z gwarancjami nalezytego
wykonania w czesci kolejowej w zakresie dotyczgcym Obiektu oraz uzyskanego

pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku wiaduktu drogowego za utrzymanie obiektu jak i infrastruktury drogowej
bedzie odpowiedzialny zarzadca drogi; w przypadku wiaduktu kolejowego odpowiedzialna
za konstrukcje ptyty ustroju wraz z posadowiong na niej infrastrukturg kolejowg bedzie PLK
SA a zarzadca drogi odpowiedzialny za infrastrukture drogowg wraz z urzgdzeniami
stuzgcymi do prawidtowego jej funkcjonowania (oswietlenie tunelu, przepompownie, windy
wraz z przytgczami).

Przejecie obowigzkow realizacji gwarancji po dokonaniu odbioru ostatecznego inwestyciji

nalezy do Inwestora z mozliwo$cig zgtaszania przez PLK SA przeglgdéw doraznych.

Strona 13z 19



§ 6 Zarzad nad infrastruktura
1. Strony potwierdzajg, iz z dniem otrzymania przez [wnioskodawce] ostatecznej decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie w zakresie Obiektu, obowigzki zarzgdcy w zakresie
Infrastruktury Drogowej bedzie wykonywaé [wnioskodawca], zgodnie z porozumieniem,

0 ktérym mowa w pkt 2 Preambuty.

2. Wszelkie czynnosci zwigzane z przejeciem w zarzad i zarzgdzaniem Infrastrukturg
Drogowa beda wykonywane przez [wnioskodawce] z wykorzystaniem wiasnych srodkow
finansowych zgodnie z Porozumieniem, o ktérym mowa w pkt 2 Preambuty. W
szczegolnosci, [wnioskodawca] nie bedzie dochodzi¢ od PLK SA zwrotu jakichkolwiek
kosztéw poniesionych w zwigzku z przejeciem i wykonywaniem zarzadu, o ktérym mowa w

ust. 1, w szczegolnosci kosztéw eksploatacji i naprawy infrastruktury drogowe;j.

3. W zakresie Infrastruktury Kolejowej wszelkie obowiazki zarzgdcy w rozumieniu art. 5 UoTK
beda wykonywaty PLK SA.

4. Wszelkie czynnosci zwigzane z przejeciem w zarzad i zarzgdzaniem Infrastrukturg
Kolejowg bedg wykonywane przez PLK SA z wykorzystaniem wtasnych srodkow
finansowych. W szczegdélnosci, PLK SA nie bedg dochodzi¢ od [wnioskodawcy] zwrotu
jakichkolwiek kosztéw poniesionych w zwigzku z wykonywaniem zarzgdu, o ktérym mowa
w ust. 3.

§ 7 Gwarancja lub rekojmia za wady infrastruktury

1. Strony bedg uprawnione do samodzielnego dochodzenia roszczen z tytutu gwaranc;ji lub
rekojmi.

2. Kazda ze Stron przed podjeciem czynnos$ci zmierzajgcych do dochodzenia ww. roszczen
obowigzana jest poinformowacé drugg Strone o rodzaju dochodzonych roszczen, ich

wysokosci i innych okolicznosciach, jezeli mogg mie¢ one wplyw na roszczenia drugiej
Strony.

3. Strony zobowigzane sg do niepodejmowania czynnosci mogacych skutkowac utratg
lub ograniczeniem praw wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji udzielonej przez wykonawcéw
robot budowlanych.

4. Strony ustalajg, ze wykonawcy udzielg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonywania lub nienalezytego wykonania umowy w

WySOKOSCi % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

5. Strony okresla wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

SWZ, w szczegdlnosci aby:

a) zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu zostato wptacone na konto [wnioskodawcy] i na

konto PLK SA proporcjonalnie do finansowego udziatu Stron, wskazanegow § 2 ust. 7.

Strona 14 z 19



b) zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz zostato ustanowione oddzielnie na
rzecz [wnioskodawcy] i oddzielnie na rzecz PLK SA, proporcjonalnie do finansowego

udziatu Stron,

c) strony dotgczg do dokumentaciji przetargowej (lub innych dokumentéw opracowanych na
potrzeby postepowan prowadzonych na podstawie PZP) obowigzujgce wzory

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokona kazda ze stron na zasadach
i w terminach okreslonych w PZP.
. Strony ustalajg nastepujgce zasady korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:
a) kazda ze Stron bedzie uprawniona do samodzielnego dochodzenia roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w zakresie robét budowlanych
skrzyzowania wielopoziomowego do wysokosci proporcjonalnej do finansowego udziatu,

wskazanego w § 2 ust. 7.

b) kazda ze Stron przed podjeciem czynnosci zmierzajgcych do dochodzenia ww. roszczen
obowigzana jest poinformowac¢ drugg Strone o rodzaju i wysokosci dochodzonych
roszczen oraz innych okolicznosciach, jezeli mogg mieé one wplyw na roszczenia drugiej

Strony.

. Kazda ze Stron upowazniona jest do odstgpienia od umowy z Wykonawcg. Odstgpienie od

umowy z Wykonawcg w catosci wymaga zgody i wspoétdziatania obu Stron.
§ 8 Ubezpieczenie

. Od dnia uzyskania ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie do dnia
wzajemnego przekazania i przyjecia naktadoéw przez Strony, [wnioskodawca] zobowigzuje
sie do posiadania waznego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) od wszelkich
ryzyk zwigzanych z zarzgdzaniem oraz eksploatacjg skrzyzowania wielopoziomowego lub
do odnawiania ubezpieczenia zawartego na czas okreslony krotszy niz ww. przedziat

czasowy.

. [wnioskodawca] dostarczy PLK SA kopie umowy ubezpieczenia badz polisy potwierdzajgcej
zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem uiszczenia skfadki w dniu uzyskania
prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie. Suma gwarancyjna
okreslona w polisie ubezpieczenia OC bedzie nie nizsza niz 1 000 000,00 PLN, franszyza

redukcyjna (udziat wtasny) bedzie nie wyzsza niz 10 000,00 PLN.

. W przypadku braku ubezpieczenia, o ktérym mowa ust. 1, PLK SA wezwie [wnioskodawce]

do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia. W razie gdyby wezwanie, o ktérym mowa
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w zdaniu poprzednim, okazato sie bezskuteczne, PLK SA bedzie miata prawo do zawarcia
odpowiedniej umowy ubezpieczenia na koszt [wnioskodawcy].

§ 9 Pozostate zobowigzania stron
. Strony bedg wzajemnie zobowigzane do nieodptatnego przekazania prawa do naktadéw i
ich przyjecia:
a) poniesionych przez [wnioskodawce] na wybudowanie Infrastruktury Kolejowej

przekazane narzecz PLK SA,

b) poniesionych przez PLK SA na wybudowanie pozostatych elementéw skrzyzowania

wielopoziomowego przekazane na rzecz [wnioskodawcy].

. Przekazanie prawa do naktadéw nastgpi na podstawie dokumentu PT niezwiocznie po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w zakresie Obiektu. Dokument
PT bedzie zawierat informacje o zrédle finansowania przekazywanych nieodpfatnie praw do

nakfadow. Przekazanie naktadéw moze wymagac¢ zgody M.

. Rzeczywista warto$¢ nakladéw poniesionych na realizacje Obiektu i podlegajgcych
przekazaniu zostanie wyliczona w oparciu o faktycznie poniesione koszty po zrealizowaniu
robot.
§ 10 Wytaczenie odpowiedzialnosci PLK SA

Strony potwierdzaja, iz [wnioskodawca] ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek inne zobowigzania finansowe powstate w
zwigzku z uzytkowaniem Infrastruktury Drogowe;j i urzgdzen z nig zwigzanych.
W przypadku, gdyby na skutek dziatan bgdz zaniechan, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
[wnioskodawca] podmiot trzeci wystgpit z roszczeniami wobec PLK SA, [wnioskodawca]
zobowigzany jest pokry¢ kwote roszczenia w imieniu i na rzecz PLK SA, w ciggu 30 dni od
zawiadomienia przez PLK SA o roszczeniu, kwocie oraz rachunku bankowym na jaki ma
zostac uiszczona kwota roszczenia.

§ 11 Czas trwania, rozwigzanie oraz odstapienie od porozumienia
Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte do dnia uptywu
Strony oswiadczajg, ze niewywigzanie sie przez ktérgkolwiek ze Stron z obowigzkéw
przewidzianych w niniejszym porozumieniu, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
przez druga Strone do spetnienia obowigzku w oznaczonym terminie, uznane bedzie za
odstgpienie od porozumienia ze skutkiem na ostatni dzien oznaczonego w wezwaniu

terminu.

. W przypadku okres$lonym w ust. 2 Stronom przystuguje roszczenie odszkodowawcze, jezeli

w zwigzku z odstgpieniem poniesiona zostata przez Strony szkoda rzeczywista.
Rozwigzanie niniejszego Porozumienia jest mozliwe wytacznie za obopdlng zgodg Stron.
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5. W przypadku rozwigzania niniejszego Porozumienia w sposdb okreslony w ust. 4, lub
braku jego realizacji z przyczyn niezaleznych od Stron, zadnej ze Stron nie bedg
przystugiwaty wzgledem drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia, w szczegdlnosci pieniezne,
majgce swe zrodio w rozwigzanym lub niewykonanym Porozumieniu.

§ 12 Zawiadomienia
1. Wszelkie zawiadomienia i inna oficjalna korespondencja, z zastrzezeniem ust. 2.,
przesytana na podstawie niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedzie przekazywana pocztg kurierskg, listem poleconym oraz dodatkowo

pocztg elektroniczng lub skrzynkg e-PUAP na ponizsze adresy:

o PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

e - mail: @plk-sa.pl
o Urzad [wnioskodawcy] , ul. , 00-000 ,
e - mail:

lub na inny adres podany przez Strone pozostatym Stronom na pismie.

2. W celu sprawnego przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zawiadamianie przedstawiciela PLK SA bedacego cztonkiem komisji przetargowej
0 spotkaniach Komisji oraz wszelka korespondencja miedzy cztonkami Komisji odbywacé sie

bedzie na zasadach okreslonych w §4 Porozumienia.

3. W przypadku potrzeby udowodnienia ztozenia zawiadomienia lub innej korespondenc;i,
wystarczajgce bedzie dowiedzenie, ze zawiadomienie lub inna korespondencja zostata
dostarczona pocztg kurierska, lub ze koperta zawierajgca zawiadomienie lub inng
korespondencje zostata nalezycie zaadresowana i doreczona na wskazany adres. Dla
korespondencji mailowej potwierdzeniem bedzie wydruk przestanego maila oraz
potwierdzenia jego otrzymania.

§ 13 Poufnos¢é

Strony nie ujawnig ani nie wykorzystajg zadnej informacji dotyczacej tresci niniejszego

Porozumienia, chyba, ze bedzie to niezbedne do prawidlowego wypetnienia ich obowigzkéw

wynikajgcych z niniejszego Porozumienia, wymagane przepisami prawa, wymagane na

potrzeby jakiegokolwiek postepowania sgdowego w zwigzku z niniejszym Porozumieniem,
informacje takie staty sie publicznie dostepne w sposob inny niz przez ztamanie postanowien
niniejszego Porozumienia lub w przypadku, gdy druga Strona wyrazita wczes$niejszg pisemng
zgode na takie ujawnienie lub wykorzystanie informac;ji.

§ 14 Klauzula salwatoryjna

1. Z zastrzezeniem przepiséw polskiego prawa, jesli jakiekolwiek postanowienie niniejszego
Porozumienia jest lub stanie sie niewazne lub niewykonalne, pozostanie to bez wptywu na

waznos¢ i wykonalnosé¢ pozostatych postanowien niniejszego Porozumienia.
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. Niezaleznie od powyzszego, w takim wypadku Strony przystgpig w dobrej wierze do

negocjacji w celu uzgodnienia wzajemnie zadowalajgcego postanowienia o mozliwie jak
najbardziej zblizonym skutku prawnym, ktérym zostanie zastgpione niewazne lub

niewykonalne postanowienie.

§ 15 Przetwarzanie danych osobowych

PLK SA, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Pania, ze:

1.

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
Z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w PLK SA funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez PLK SA,;
dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a. zapewnienia sprawnej analizy i weryfikacji przestanych zgtoszen,

b. przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,
c. przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego

usunigcia i zniszczenia), w zakresie: nazwa podmiotu zgtaszajgcego, adres e-mail;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez PLK SA jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie potrzebe udzielenia

odpowiedzi na kontakt z formularza kontaktowego oraz wymiany biezgcej korespondencji;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak

stanowig, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej

w rozumieniu RODO;

dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie trwania
konsultacji oraz przez okres, w ktéorym PLK SA bedzie realizowata projekt pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na
skrzyzowania dwupoziomowe” lub zgodnie z obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa

powszechnie obowigzujgcego;
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ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

10. PLK SA nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

§ 16 Postanowienia koncowe
. O ile niniejsze Porozumienie nie stanowi odmiennie, kazda Strona pokryje wtasne koszty

zZwigzane z zawarciem niniejszego Porozumienia oraz wszelkich uméw lub dokumentow

Z nim zwigzanych.

. Zadne prawa ani zobowigzania wynikajgce z niniejszego Porozumienia nie mogg byé

przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody Stron.

. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu wymagajg formy pisemnej z podpisem osoby

uprawnionej pod rygorem niewaznosci.

. Niniejsze Porozumienie zastepuje w zakresie objetym jego przedmiotem, wszelkie

dotychczasowe porozumienia, ustalenia i umowy miedzy Stronami niezaleznie od ich formy.

. Niniejsze Porozumienie i wszelkie zobowigzania pozaumowne wynikajgce z niego lub
powstajgce w zwigzku z nim podlegajg prawu polskiemu i powinny by¢ interpretowane

zgodnie z nim.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszego Porozumienia lub powstajgce w zwigzku z nim

beda rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby PLK SA.

. Niniejsze Porozumienie zostato sporzgdzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; [wnioskodawca]
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